
Włocławek, dnia 03.08.2010 

Znak RBIiR 5541-1/22/2010 

dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/22/2010 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759   ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

roboty budowlane pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Smólniku” 
W związku ze złożonym w dniu 30 lipca 2010 roku ( data wpływu faxu)  zapytaniem dotyczącym w/w przetargu udzielamy następujących wyjaśnień :
1. w§ 4 > proponuję w ostatnim zdaniu kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać treść następującą : „ z zastrzeżeniem, że Zamawiający może odmówić powierzenia podwykonawcy części robót tylko z ważnej przyczyny”;
2. w § 12 > proponuję dodać ust. 2 o treści następującej: „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.Wykonawca uprawniony będzie do żądania wynagrodzenia od Zamawiającego również za materiały lub urządzenia zgromadzone na placu budowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy’;
3. w § 13 ust. 1 pkt. a) > proponuję słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłokę”;

4. w § 13 ust. 1 pkt. b) > proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „za zwłokę w wykonaniu zadania – w wysokości 0,01 % wartości umownej robót określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki”;
5. w § 13 ust. 1 pkt. c) > proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru  końcowego lub w okresie rękojmi- w wysokości 1% wartości wadliwej części robót ( przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na usunięcie wad”;
6. w § 13 ust. 1 pkt. e) > proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „ za odstąpienie przez Zamawiającego od zrealizowania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umownej określonej w § 9  przed naliczeniem podatku VAT);

7. w §13 ust. 1 pkt. f)> proponuję wykreślić cały punkt;
8. w § 13 ust. 3 > proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „Jeżeli przewidziane dla każdej ze Stron kary umowne nie pokryją poniesionych strat, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”;

9. w § 13 > w części dot. Kar umownych od Zamawiającego dla Wykonawcy- w pkt. 2 > proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wartości umownej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT);
10. w § 13 > w części dot. kar umownych od Zamawiającego dla Wykonawcy  > proponuję dodać ust.3 o treści następującej: „za zwłokę w dokonaniu odbioru częściowego lub odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki”;

11. w § 14 ust.5> proponuję dotychczasową treść zastąpić następującą: „Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym zawinione przez Wykonawcę, Wykonawca usunie w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że usunięcie wad we wskazanym terminie będzie technologicznie możliwe”;
12. w § 14 ust. 7 > proponuję dopisać kolejne zdanie o treści następującej: „Termin wskazany na usunięcie wad będzie przedłużony w przypadku, gdy usunięcie wad w terminie wskazanym będzie niemożliwe z uwagi niemożliwe z uwagi na technologię robót lub warunki atmosferyczne.

Odpowiedź Zamawiającego : Projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

