

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK. 271.5.2018

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek” – budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Włocławek, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert z dnia 11 kwietnia 2018 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek” – budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -
- kwota 301 860, 00 zł brutto;
- 2) Oferty złożyli:

| l.p. | Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Termin wykonania | Okres gwarancji – rękojmi | Warunki płatności |
|------|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Nr 1. | Krzysztof Kurlapski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydro-Kan” Krzysztof Kurlapski Szpetal Górny, ul. Wiślana 54, 87 – 811 Fabianki | 395 739,29 zł brutto | 60 dni od dnia podpisania umowy | 84 m-ce | 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. |
| 2. | Nr 2. | Konsorcjum firm: Lider - Ka-Bo Karol Borkowski ul. Płocka 28B, 87- 800 Włocławek Partner – Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Dolna 12 87- 800 Włocławek | 278 000, 00 zł brutto | 60 dni od dnia podpisania umowy | 84 m-ce | 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| 3. | Nr 3. | Tomasz Paradowski P.P.H.U. „HYDRO- SYSTEM” Szpetal Górny ul. Osiedle Młodych 1A, 87 - 811 Fabianki | 347 999,98 zł brutto | 60 dni od dnia podpisania umowy | 72 m-ce | 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. |
| 4. | Nr 4. | Karol Majcher - Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz. Karol Majcher ul. Hoża 14/58, 87 – 800 Włocławek | 286 000,00 zł brutto | 60 dni od dnia podpisania umowy | 84 m- ce | 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. |
| 5. | Nr. 5 | „KENEZ” Sp. z o.o. Al.Chopina2/4 87 - 800 Włocławek | 270 536,04 zł brutto | 60 dni od dnia podpisania umowy | 84 m- ce | 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót. |

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (niniejszej informacji), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WÓJT

.....
Ewa Muszkiewicz

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)