

Włocławek, dnia 2013-07-26

Znak: RBRiGK 271.1.22.2013

dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.22.2013 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na roboty budowlane pod nazwą „Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski”

### Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 11 3 poz. 759 ze zmianami ) informuje o wyniku postępowania.

**1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy HYDRO- INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś 84-352 Wicko 7 z ceną wykonania zamówienia: 70 960, 48 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.**

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

**Oferta nr 1 ( złożona przez TRADE COMPANY „ DELTA” Sp. z o. o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz ) -** Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 wymienionej ustawy z powodu , iż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Zamawiający w rozdziale VII ust H pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał od Wykonawców złożenia wstępnego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót jednocześnie pouczając Wykonawców o skutkach braku w/w dokumentu w ofercie. Złożony przez Wykonawcę dokument nazwany : Harmonogram realizacji podstawowych etapów zamówienia dla zadania „ Budowa pomostu na jeziorze Żwirowym Dużym w m. Dąb Polski gm. Włocławek – etap I budowa pomostu nr 1 „ nie odpowiada treści SIWZ , gdyż nie zawiera dokładnego harmonogramu rzeczowo - finansowego w rozbięciu na etapy realizacji zamówienia i wartości finansowe poszczególnych

etapów realizacji . Wstępny harmonogram robót jest dokumentem , którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Z powyższego względu oferta Wykonawcy jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega odrzuceniu na podstawie wyżej cytowanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych .

**Oferta nr 2** ( złożona przez **POMOST ISO 2011 ul. Sportowa 3, 67 – 410 Sława** ) spełnia warunki udziału w postępowaniu jednak cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia .

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp

Z up. Wójta Gminy Włodawek

  
Aneta Kacmarek  
Skarbnik Gminy