Włocławek, dnia 22.12.2009r.

Znak: RBIiR 5541-1/30/2009







wg rozdzielnika 
dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/30/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych       ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14000 euro i nie  przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn „ .  
W związku ze złożonymi zapytaniami z dnia 21 grudnia 2009 roku dotyczącym w/w przetargu udzielamy następujących wyjaśnień :

1. W projekcie technicznym na wykonanie robót objętych przetargiem brak jest dokumentacji geologicznej gruntu i określenia poziomu wód gruntowych.

Autor projektu nakładów rzeczowych założył, ze roboty będą wykonywane w „gruncie suchym”. Wg naszej znajomości  terenu przyszłych robót stwierdzamy, że poziom wody gruntowej występuje:

1.2 – 1.7 od powierzchni terenu i w takich warunkach konieczne będzie odwadnianie wykopów przy użyciu igłofiltrów czego nie przewidziano w nakładach rzeczowych.

Odp. Dotychczasowe doświadczenia z wykonywania robót ziemnych w tym rejonie gminy,   

    określają grunt ten jako piaszczysty, o znacznej przepuszczalności. Zaprojektowanie   

    igłofiltrów zostało wprowadzone dla umożliwienia uelastycznienia wyceny na wypadek   

    wystąpienia nietypowej dla przeciętnej aury (co się zdarzyło w letnich miesiącach tego   

    roku). W przypadku braku konieczności stosowania igłofiltrów, ta wartość kosztorysowa   

    powinna zostać skorygowana w trakcie robót.  I odwrotnie, gdy wystąpi konieczność    

    prowadzenia pompowania wód gruntowych, koszty pompowania, a więc koszty energii do   

    tego niezbędnej, określone w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę faktury za paliwo   

    lub energię elektryczną (wskazania licznika energii elektrycznej).

2. Znaczna część kolektorów sanitarnych fi 200 i fi 160 przebiega w pasie drogowym. W związku z tym prosimy o podanie w czyjej gestii są te drogi i jakie należy spełnić wymogi formalne i kosztowe związane z zajęciem pasa drogowego na czs budowy instalacji sanitarnej.

Odp. Opłaty za zajęcie dróg będących w zarządzie gminy będą pobierane,co wynika z ustawy o drogach publicznych . Ilość zajmowanej powierzchni do ustalenia opłat określa Wykonawca na etapie składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat określa Uchwała Nr XVII/148/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Za zajęcie pasa drogowego ustalone są stawki:

- za zajęcie jezdni 5 zł/1m2/1 dzień

- za zajęcie chodników placów, zatok postojowych o autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 3 zł/ 1m2/1 dzień

- zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec itp.) 2 zł/1m2/1 dzień .

3. Część podejść do indywidualnych odbiorców przebiega przez drogę o nawierzchni asfaltowej. Faktu tego nie odzwierciedlono w nakładach rzeczowych w kosztorysie ślepym. Nie podano też jak ma być zakończony rurociąg przyłącza na działce indywidualnego odbiorcy. W przedmiotowej sprawie prosimy o podanie sposobu wykonania robót i określenie nakładów rzeczowych.
4. W kosztorysie etap 1 a w poz. 12 podano, że należy wykonać dwa przeciski po 12 mb każdy, błędnie podano w ilości tylko jeden odcinek 12 m, winno być 24 m.

Odp. Po sprawdzeniu przedmiarów i sytuacji projektowej potwierdzamy uwagi Państwa co do ilości przecisków pod jezdnią asfaltową. 

Dla rury 0,20PCW niezbędne jest wykonanie trzech przecisków.

Dla przykanalików sanitarnych 0,16PCW pod jezdnią asfaltową niezbędne jest wykonanie 12 sztuk przecisków o długości 10m każdy, z rurą osłonową dn250. 

Pominięcie tych wielkości powstało w czasie opracowywania kolejnej, jednej w paru,  wersji kosztorysu, którego zakres rzeczowy został obszarowo okrojony w stosunku do wersji pierwotnej obejmującej całe zadanie, gdzie zbiorczo uwzględniono wszystkie przeciski. 

Dziękujemy za wskazanie niedokładności i przepraszamy za nasze niedopatrzenie”.

