

RBRiGK.271.1.20.2017

Włocławek, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.20.2017* prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: *„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek ”*.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Włocławek, działając na podstawie art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia *„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek ”* kwotę **1 333 000 zł brutto**, w tym na:

1. I część zamówienia *„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kruszyn, ul. Świerkowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa”* – kwotę **446 000 zł brutto**;
2. II część zamówienia *„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębice i Smólnik gmina Włocławek”* – kwotę **887 000 zł brutto**.

II. Wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. **Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne „EKOLOGIA 2”**
ul. Letnia 32, 87-800 Włocławek:

I część zamówienia - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kruszyn, ul. Świerkowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa” ; cena oferty – **318 726,21 zł brutto**; okres rękojmi - **84 miesiące** ; termin wykonania - **do 30 listopada 2017 r.** w tym wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa w terminie **30 dni** od dnia zawarcia umowy; warunki płatności – wynagrodzenie płatne w dwóch transzach - **I transza 80% wynagrodzenia brutto płatna do 31 grudnia 2017 r.; II transza 20 % wynagrodzenia brutto płatna do 31 stycznia 2018 r.;**

**2. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BUD-INSTAL Grażyna
Marchlewska ul. Komarowa 5, 87-800 Włocławek:**

I część zamówienia - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kruszyn, ul. Świerkowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa” ; cena oferty – **390 553,86 zł brutto**; okres rękojmi - **72 miesiące** ; termin wykonania - **do 30 listopada 2017 r.** w tym wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa w terminie **30 dni** od dnia zawarcia umowy; warunki płatności – wynagrodzenie płatne w dwóch transzach - I transza **80%** wynagrodzenia brutto płatna do **31 grudnia 2017 r.**; II transza **20 %** wynagrodzenia brutto płatna do **31 stycznia 2018 r.**;

3. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski Szpetal Górny ul. Osiedle Młodych 1A, 87-811 Fabianki:

II część zamówienia - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębice i Smólnik gmina Włocławek” ; cena oferty – **811 800 zł brutto**; okres rękojmi – **60 miesięcy** ; termin wykonania - **do 30 kwietnia 2018 r.** w tym wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa w terminie **30 dni** od dnia zawarcia umowy; warunki płatności – płatne **30 dni** od dnia otrzymania faktury VAT po bezusterkowym odbiorze robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (niniejszej informacji) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt
Ewa Bruszkiewicz