

Włocławek, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Włocławek, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert z dnia 26 sierpnia 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600 000,00 zł

Oferty złożyli:

I.p.	Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia	Termin wykonania zamówienia
1.	Nr 1.	Tomasz Bukołt PROJCON ul. Bielicka 76C/2 85-135 Bydgoszcz	356 721,53 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.
2.	Nr 2.	„HYDROPOL” Sp. o.o. ul. Targowa 10b 09-500 Gostynin	496 000,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2020 r.
3.	Nr 3.	Konsorcjum Firm: <u>Lider:</u> Marcin Bartczak „IL-MAR” ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osiecin <u>Partner:</u> Dariusz Bartczak - Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O. ul. Sienkiewicza 88-220 Osiecin	364 080,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.
4.	Nr 4.	Dariusz Ulanowski „DART – IMPEX” Ludwinowo 32 87 - 853 Kruszyn	287 377,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.

5.	Nr 5.	Karol Borkowski „KA-BO” ul. Plocka 28B	495 000,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.
6.	Nr 6.	KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek	560 000,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.
7.	Nr 7.	MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz	388 704,91 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2020 r.
8.	Nr 8.	Zdzisław Kliński Zakład Usługowy WOD-KAN Nasiegniewo 62a/2 87-11 Fabianki	427 053,23 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.
9.	Nr 9.	Konsorcjum Firm: <u>Lider Konsorcjum</u> - Kama Usługi Sp. z o.o. ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m 171 01 – 636 Warszawa <u>Partner Konsorcjum</u> Paulina Szpetkowska Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Kruszyńska 14, 87- 800 Włocławek	293 970,00 zł brutto	60 m-cy	do dnia 30 października 2021 r.

Warunki płatności -

Rozliczenie robót budowanych będących przedmiotem umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, płatną przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (niniejszej informacji), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 mgr inż. Magdalena Korolak-Komorowska