

RBRiGK.271.2.5.2021

Włocławek, dnia 16 kwietnia 2021r.

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka7
87 - 800 Włocławek

Do Wszystkich

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Przebudowa placu zabaw w Smółsku”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie pn. „Przebudowa placu zabaw w Smółsku”.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnił postępowanie pn. „Przebudowa placu zabaw w Smółsku” na podstawie art. 254 pkt 2 w zw. z art. 255 pkt 3 i art. 266 ustawy Pzp gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Ofertę nr 1 złożyła **NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Chrobrego 1,12 -100 Szczytno** z ceną **363 760,08 zł brutto**. Ofertę nr 2 złożyło **Konsorcjum firm Lider Konsorcjum: Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń Uczestnik Konsorcjum: BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo, ul. Bohaterów 34,86-070 Dąbrowa Chełmińska** z ceną **377 609,40 zł brutto**. Zamawiający na sfinansowane zamówienia przeznaczył kwotę **240 000,00 zł brutto**.

Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający miał podstawy prawne do unieważnienia postępowania.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).