

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Włocławek

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866904

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Królewiecka 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Włocławek

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-800

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL619 - Włocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 54 230 53 00

**1.5.8.) Numer faksu:** +48 54 230 53 53

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@gmina.wloclawek.pl](mailto:urząd@gmina.wloclawek.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gmina.wloclawek.pl](http://www.gmina.wloclawek.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d70e1682-bed8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00108337/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-07-08 12:16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00000550/10/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.27 Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00066988/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** RBRiGK.271.2.9.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 595297,30 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 375432,50 PLN

#### **Część 1**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 1 – Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Przerytka -Smólnik

Zadanie związane z przebudową drogi gminnej dł. 360m szer. 3,5m w miejscowości Przerytka na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej Nr 2907C Mostki – Kowal. Jest to I etap przebudowy drogi w m. Przerytka. Przebudowa polega na wykonaniu podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm wraz ze zjazdami. Przebudowa obejmuje utwardzenie poboczy szer. 0,3m ze względu na szerokość pasa drogowego. Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe – docięcie krawędzi bitumicznej

2. roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i korytowanie pod potrzeby zjazdów

3. wykonanie nawierzchni jezdni: w-wa odcinająca z piasku grub. 8cm , podbudowa z mieszanki tłuczniowej ( 6+15cm), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm.

4. wykonanie zjazdów bitumicznych na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 6+15cm z warstwą ścieralną AC 11S 50/70 grub. 4cm

5. wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,3m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm o pow. 216m<sup>2</sup>

6. plantowanie terenu i rowów pow. 216m<sup>2</sup>

7. oznakowanie pionowe 1 szt znaków typ S :A-7 i typ M : A-1 szt.1, A-2 szt 1, B-33( 50) 2 szt, A-30 szt.2, tabliczka- zmiana nawierzchni szt.1

**8. inwentaryzacja powykonawcza****4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 172770,07 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 2 – Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok

Zadanie związane z przebudową drogi gminnej dł. 304m szer. 3,5m w miejscowości Potok na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi krajowej Nr 62. Jest to I etap przebudowy drogi w m. Potok. Przebudowa polega na ułożeniu na istniejącym utwardzeniu z tłucznia podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm wraz ze zjazdami. Przebudowa obejmuje utwardzenie poboczy szer. 0,5m. Integralną częścią jest przestawienie słupa oświetleniowego wraz z oprawą, który koliduje z projektowaną jezdnią. Celem dowiązania się z nawierzchnią bitumiczną zjazdu z DK 62 należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót w obrębie zjazdu. Gmina wystąpi do GDDKiA z podaniem terminu wejścia na roboty drogowe.

Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe – docięcie krawędzi bitumicznej, rozbiórka zjazdów z el. betonowych oraz wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem
2. roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i korytowanie pod potrzeby zjazdów i poszerzenia miejscowego jezdni.
3. wykonanie nawierzchni jezdni: podbudowa z mieszanki tłuczniowej ( 6+14cm), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm.
4. wykonanie zjazdów bitumicznych na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 6+15cm z warstwą ścieralną AC 11S 50/70 grub. 4cm
5. wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm
6. przestawienie słupa oświetleniowego wraz z oprawą w miejsce niekolidujące z jezdnią
7. plantowanie terenu i rowów pow. 611,2m<sup>2</sup>
8. oznakowanie pionowe 2 szt znaków A-7
9. inwentaryzacja powykonawcza.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 166488,29 PLN**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 3 - Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Wistka Szlachecka - Stasin

Zadanie związane z przebudową drogi gminnej dł. 300m szer. 3,5m w miejscowości Wistka Szlachecka na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi krajowej Nr 62. Jest to I etap przebudowy drogi w m. Wistka Szlachecka. Przebudowa polega na ułożeniu na istniejącym utwardzeniu z tłucznia podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm wraz ze zjazdami. Przebudowa obejmuje utwardzenie poboczy szer. 0,5m.

Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe – docięcie krawędzi bitumicznej
2. roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i korytowanie pod potrzeby zjazdów i poszerzenia miejscowego jezdni.
3. uzupełnienie tłuczniami poszerzeń na grub. 10cm ilości 15,3m<sup>3</sup> MATERIAŁEM INWESTORA
4. ułożenie dolnej warstwy podbudowy grub. 15cm na pow. 1179,7m<sup>2</sup> w tym  
- 651,3m<sup>2</sup> MATERIAŁEM INWESTORA  
- 528,4m<sup>2</sup> materiał Wykonawcy
- 5 ułożenie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 0/31,5mm grub. 6cm rozłożonej rozścielaczem
6. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm na powierzchni 1089,7m<sup>2</sup> poprzedzone oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
7. wykonanie zjazdów bitumicznych na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 6+15cm z warstwą ścieralną AC 11S 50/70 grub. 4cm
8. wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm
9. plantowanie terenu i rowów pow. 611,2m<sup>2</sup>
10. oznakowanie pionowe 1 szt znaków typ S :A-7 i typ M : B-33( 50) 2 szt, A-18b 2szt
11. inwentaryzacja powykonawcza.

INWESTOR zakupił mieszankę tłuczniową w ilości 250t. Mieszankę tę należy wbudować w ilościach zgodnych z przedmiarem. Mieszanka jest na placu budowy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 136205,42 PLN

## Część 4

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 4 – Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo.

Przedmiot zamówienia w tej części obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej dł. 195m szer. 3,5m w miejscowości Dobiegniewo na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi krajowej Nr 62. Przebudowa polega na ułożeniu na istniejącym utwardzeniu z tłucznia podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm wraz ze zjazdami. Przebudowa obejmuje utwardzenie poboczy szer. 0,5m oraz remont fragmentu odwodnienia przepustu zlokalizowanego w km 0+110.

Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe- ścianka czołowa, rozbiórka zjazdów z el. betonowych oraz wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem

2. roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i korytowanie pod potrzeby zjazdów i poszerzenia miejscowego jezdni.
3. Wykonanie odwodnienia tj. przedłużenie przepustu fi 600 o 1,5m, wykonanie nowej ścianki czołowej prefabrykowanej prostej. Integralną częścią jest wykonanie tzw. „bajpasu”- przepustu tymczasowego fi 400 odprowadzającego wody na czas wykonania robót w tym pompowanie na czas robót.
4. wykonanie nawierzchni jezdni: podbudowa z mieszanki tłuczniowej ( 6+14cm), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm.
5. wykonanie zjazdów bitumicznych na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 6+15cm z warstwą ścieralną AC 11S 50/70 grub. 4cm
6. wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm
7. plantowanie terenu i rowów pow. 336 m<sup>2</sup>
8. wzmocnienie skarpy (przy dębie w km 0+150) geokrąką wys. 10cm z wypełnieniem humusem i wysiewem trawy -8m<sup>2</sup>
9. oznakowanie pionowe typ S szt. 1, typ M szt.4
10. inwentaryzacja powykonawcza

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 119833,52 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158280,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158280,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158280,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### **Wykonawca**

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: KRS 0000161305

7.3.3) Ulica: Jana Pawła II 7

7.3.4) Miejscowość: Nowa Wieś

7.3.5) Kod pocztowy: 87-853

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158280,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

#### **Część 2**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172563,22 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172563,22 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172563,22 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: KRS 0000161305**

**7.3.3) Ulica: Jana Pawła II nr 7**

**7.3.4) Miejscowość: Nowa Wieś**

**7.3.5) Kod pocztowy: 87-853**

**7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie**

**7.3.7.) Kraj: Polska**

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie**

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

**8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08**

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172563,22 PLN**

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni**

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

### **Część 3**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130938,67 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130938,67 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130938,67 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: KRS 0000161305**

**7.3.3) Ulica: Jana Pawła II nr 7**



**7.3.4) Miejscowość:** Nowa Wieś

**7.3.5) Kod pocztowy:** 87-853

**7.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-07-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 130938,67 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 55 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

#### **Część 4**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 205520,95 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 205520,95 PLN